

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000010984	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第197号 額田線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町奥 地内		
工事期間	自 平成23年11月22日 ~ 至 平成24年 2月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長 L=67m 土工 1式、自由勾配側溝 L=66m、アスファルト舗装工 A=26m ²		
	最高予定価格：2,456千円（税抜き） 最低制限価格：1,980千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	あしだ土木	2,330,000					-
3	伊東建設工業株式会社	1,985,000					-
4	株式会社猪野工務店	2,000,000					-
5	株式会社門田組	2,110,000					-
6	株式会社衣川製材所	1,970,000					失格（最低制限価格未
7	公正産業株式会社	1,975,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社前田産業	1,988,000					-
9	夜久野土木企業組合	1,985,000					落札 くじにより決定
10							

契約の相手	名称	夜久野土木企業組合 理事長 中村 敏昭		
	住所	福知山市夜久野町板生2697-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,084,250 円	最高予定価格(税込み)	2,578,800 円	
		最低制限価格(税込み)	2,079,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	265,650 円	変更契約日	平成24年 1月23日
	変更工期	～		
	変更理由	隣接地の地盤高と取合わせるため、附帯工(取合コンクリート工、排水管工)を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			