

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011037	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第200号 菱屋堀線道路新設改良付帯工事		
工事場所	福知山市 東岡町 地内		
工事期間	自 平成23年11月15日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月11日 16時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	軽量盛土工 V=69m3 壁面材設置工 L=12m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河守工業株式会社	2,600,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	河守工業株式会社		
	住所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,730,000 円	最高予定価格(税込み)	円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>現在、平成22年度継続事業の菱屋堀線道路新設改良工事を施工しており、本工事はその施工区間内における一体不可分の工事であり、軽量盛土(L=15.0m)及びプレキャストL型壁面保護材(L=12.0m)を設置する工事である。</p> <p>既発注の菱屋堀線道路新設改良工事での隣接地権者との協議において、当初計画からプレキャストL型擁壁の法線が変更になったため計画高が不足し、それを確保するため今回プレキャストL型擁壁の上部に軽量盛土及びプレキャストL型壁面保護材の設置を行い、道路法面の安定を図るものである。</p> <p>施工箇所が重複し本工事と既発注の菱屋堀線道路新設改良工事が密接に関連していること、また現場内の安全面及び作業工程等の周辺住民への影響を考慮すると、既発注の菱屋堀線道路新設改良工事の請負業者である上記業者でなければ安全で効率的な施工管理ができない。よって見積業者として一者指定する。</p>		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			