

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010927	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第46号 平成22年度繰 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 川北地区排水路整備工事		
工事場所	福知山市川北地内		
工事期間	自 平成23年11月17日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月10日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	板柵工 L=176.0m		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：3,380千円（税抜き） 最低制限価格：2,741千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,734,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社山成建設	2,710,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社慎和建設工業	3,200,000					-
4	株式会社西部建設	2,731,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社高石建設	2,760,000					落札
6	大建工業	2,988,000					-
7	ミツワ建設						辞退
8	株式会社百瀬建設	2,873,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社高石建設		
	住所	福知山市字土3-74		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,898,000 円	最高予定価格(税込み)	3,549,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,878,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿「土木一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	52,500 円	変更契約日	平成23年12月 7日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、畦畔工延長の変更をする。また、現場発生土が畦畔に適した土質であったため、購入土から流用土に変更する。 ・第2工区の終点部分の現況河床へのすり付けにおいて、河床が洗屈されており埋戻しによるすり付けだけでは、水位上昇により法面が侵食されるため、すりつけ区間として板柵工を追加施工する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			