

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010835	業務区分	建設工事		
業種	建築一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	建築第63号 市営住宅南佳屋野団地D棟高齢者向改善工事				
工事場所	福知山市南佳屋野地内				
工事期間	自 平成23年11月 7日 ~ 至 平成24年 2月 6日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成23年10月31日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	市営住宅南佳屋野団地D棟24戸の浴槽取替、段差解消、給湯設備改修他				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：27,500千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：23,322千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：27,500千円（税抜き）	最低制限価格：23,322千円（税抜き）
最高予定価格：27,500千円（税抜き）					
最低制限価格：23,322千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	23,400,000					-
2	有限会社大下工務店						辞退
3	株式会社柏原工務店	23,436,000					-
4	世紀建設株式会社	27,000,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	23,325,000					落札
6	株式会社達川組	27,000,000					-
7	田淵建設株式会社						辞退
8	株式会社トミタ	27,100,000					-
9	橋本工業株式会社						辞退
10	株式会社HORI建築	22,770,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,491,250 円	最高予定価格(税込み)	28,875,000 円	
		最低制限価格(税込み)	24,488,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA、B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,009,700 円	変更契約日	平成24年 2月 1日
	変更工期	平成23年11月 7日 ~ 平成24年 2月29日		
	変更理由	地元要望により、緊急に対応する必要が生じた為、追加変更とする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			