

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010797	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第68号 日新中学校配膳室整備工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成23年11月 7日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月31日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新中学校 配膳室整備工事一式 配膳室新設（特別教室棟内 63.05㎡） 小型昇降機設置（S造4階建 43.84㎡）1棟 機械・電気設備工事一式		
	最高予定価格：27,210千円（税抜き） 最低制限価格：23,376千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	23,377,000					落札
2	有限会社大下工務店						辞退
3	株式会社柏原工務店	23,210,000					失格（最低制限価格未
4	世紀建設株式会社	23,239,000					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	23,280,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社達川組	27,000,000					-
7	田淵建設株式会社						辞退
8	株式会社トミタ	27,100,000					-
9	橋本工業株式会社	26,000,000					-
10	株式会社HORI建築						辞退

契約の相手	名称	岩田建設株式会社		
	住所	福知山市字堀1657番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,545,850 円	最高予定価格(税込み)	28,570,500 円	
		最低制限価格(税込み)	24,544,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 2月 15日
	変更工期	平成23年11月 7日 ~ 平成24年 3月 21日		
	変更理由	学校行事等で工程に変更が生じたため。		
第2回変更契約	変更額	811,650 円	変更契約日	平成24年3 月 7日
	変更工期	~		
	変更理由	現地での調整により交通誘導員の数量、配膳室建具、既存教室棟手すり等に変更が生じたため		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			