

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010856	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第57号 真下飛泉歌碑移転工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自平成23年11月1日～至平成23年12月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月27日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	生学第57号 真下飛泉歌碑移転事業 既存の立竹木及び工作物の移植・移転または撤去。 移転先への立竹木及び工作物の移転復旧。園路及び階段等の設置。		
	最高予定価格：3,860千円（税抜き） 最低制限価格：3,326千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	岸下建設株式会社	3,140,000					失格（最低制限価格未
3	桑原建設株式会社						失格（内訳明細書不備
4	三丹開発株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	3,305,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社中垣石材	3,240,000					失格（最低制限価格未
7	中小路建設株式会社	3,286,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社西本	3,660,000					落札
9	株式会社ヨネダ						辞退
10							

契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,843,000 円	最高予定価格(税込み)	4,053,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,492,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「造園」のBC等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	168,000 円	変更契約日	平成23年12月 5日
	変更工期	～		
	変更理由	設置場所の変更に伴って前面通路との取り合い高さに変更が生じたため。他【既設部】立竹木の利用が可能でないため 想定外のコンクリートが地盤内に存在していたため 【移転部】既設部の立竹木の移転が可能でないため、新設及び工事範囲内の立竹木を利用する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			