

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000010661	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第37号 平成23年度戸田地区集落環境整備事業 集落道3号他道路改良工事		
工事場所	福知山市戸田地内		
工事期間	自 平成23年10月25日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月19日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                      集落道3号 路面排水工 300×300～500 L=129.2m                      舗装工 アスファルト舗装t=5.0cm A=336m<sup>2</sup>                      集落道14号 舗装工 アスファルト舗装t=5.0cm A=60m<sup>2</sup>                      集落道2号 側溝蓋取替工 N=5枚 他</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">                         最高予定価格：7,170千円（税抜き）                          最低制限価格：5,796千円（税抜き）                     </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	5,788,000					失格（最低制限価格未
2	桑原建設株式会社	5,960,000					-
3	株式会社国栄建工	5,822,000					-
4	株式会社山成建設	5,790,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社慎和建設工業	6,800,000					-
6	株式会社西部建設	5,788,000					失格（最低制限価格未
7	有限会社高石建設						失格（内訳明細書不備
8	田淵建設株式会社						辞退
9	大建工業	5,815,000					落札
10	野口建設	6,811,000					-



契約の相手	名称	大建工業 代表者 大槻次郎		
	住所	福知山市字観音寺453		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,105,750 円	最高予定価格(税込み)	7,528,500 円	
		最低制限価格(税込み)	6,085,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 2月 16日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道取付管理設深さ確認のための試掘の結果、設計より深く、排水構造物の施工に支障がないため、移設を廃工にする。</li> <li>・集落道3号・14号について、現場精査により舗装復旧範囲を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			