

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010450	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第97号 荒木神社堀線舗装改良工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成23年 9月22日 ~ 至 平成23年12月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月15日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	舗装工 A=780m2 取り壊し工 N=1式 自由勾配側溝 L=38m		
	最高予定価格：5,043千円（税抜き） 最低制限価格：4,036千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	4,120,000					-
2	越智工業株式会社	4,192,000					-
3	広成建設						失格（入札書不着のため）
4	有限会社広大工業	4,059,000					-
5	有限会社コン・スタイル	4,055,000					落札
6	瀬戸内建設工業株式会社	4,030,000					失格（最低制限価格未）
7	株式会社達川組	4,098,000					-
8	大栄工業株式会社	4,205,000					-
9	福井土木株式会社	4,740,000					-
10	水間工業株式会社	4,071,000					-

契約の相手	名称	有限会社コン・スタイル		
	住所	京都府福知山市字堀2622番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,257,750 円	最高予定価格(税込み)	5,295,150 円	
		最低制限価格(税込み)	4,237,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB、C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	161,700 円	変更契約日	平成23年11月24日
	変更工期	～		
	変更理由	構造物取り壊しの結果、計画より根入れが深かったため、取り壊し数量の変更を行う。また、安全対策のため交通誘導員を増員する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			