

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000010517	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第47号 歩-7号線道路築造工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成23年 9月21日 ~ 至 平成23年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月14日 15時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 L=86.0m W=6.0m 歩道舗装 A=458m2 照明工 N=1式		
	最高予定価格：12,500千円（税抜き） 最低制限価格：10,283千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	10,185,000					失格（最低制限価格未
2	池田建設株式会社						失格（入札書不着のた
3	株式会社今井工務店	10,050,000					失格（最低制限価格未
4	加藤建設株式会社	10,155,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社北山組	10,195,000					失格（最低制限価格未
6	瀬戸内建設工業株式会社	10,260,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社高見組	10,248,000					失格（最低制限価格未
8	有限会社田中組	10,213,000					失格（最低制限価格未
9	大栄工業株式会社	10,258,000					失格（最低制限価格未
10	西田工業株式会社	10,369,000					-

契約の相手	名称	富士興業 代表者 松田 禮子		
	住所	福知山市字天田523-12		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,846,500 円	最高予定価格(税込み)	13,125,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,797,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から16者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,244,250 円	変更契約日	平成23年11月30日
	変更工期	～		
	変更理由	関係者との協議により歩道内へ車両の進入を防ぐため、乗り入れ防止柵を設置及び交通整理員を増やす。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			