

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010351	業務区分	建設工事
業 種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第35号 光ファイバーケーブル敷設替（三和298号柱他）工事		
工事場所	福知山市三和町千束地内		
工事期間	自 平成23年 8月31日 ～ 至 平成23年11月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 8月25日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】罹災による光ファイバーケーブル敷設替工事 移設延長364m 最高予定価格：8, 6 1 9千円（税抜き） 最低制限価格：6, 7 4 7千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	8,261,000					—
2	盛電工業株式会社	7,670,000					—
3	曾根電工株式会社	8,188,000					—
4	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
5	福知山電気株式会社	8,120,000					—
6	株式会社堀通信	7,328,000					落札
7	株式会社ホリテック	7,464,000					—
8	森電気工業株式会社福知山営業所	7,899,000					—
9	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	7,500,000					—
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391－乙		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	7,694,400 円	最高予定価格 (税込み)	9,049,950 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,084,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加者名簿で「電気通信」のAB等級に登録された者9者すべてを選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-614,250 円	変更契約日	平成23年10月 6日
	変更工期	～		
	変更理由	詳細設計により、使用するケーブル延長の減が生じたため		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			