

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000010140	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第37号 成仁幼稚園壁面塗装工事		
工事場所	福知山市 平野町 地内		
工事期間	自 平成23年 8月 1日 ~ 至 平成23年 9月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 7月27日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成仁幼稚園 壁面塗装工事一式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：3,780千円（税抜き） 最低制限価格：3,214千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,360,000					-
2	足立建機株式会社	3,260,000					-
3	有限会社岡田塗装	3,194,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社門野組	3,205,000					失格（最低制限価格未
5	太陽工業株式会社	3,199,000					失格（最低制限価格未
6	大栄塗装工業						辞退
7	株式会社日商建材福知山営業所	3,205,000					失格（最低制限価格未
8	真下塗装工業有限公司	3,250,000					落札
9							
10							

契約の相手	名称	真下塗装工業有限公司		
	住所	福知山市字拝師750-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,412,500 円	最高予定価格(税込み)	3,969,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,374,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」のBC等級に登録された者すべて8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	168,000 円	変更契約日	平成23年 8月 8日
	変更工期	～		
	変更理由	教育環境の整備及び来園者の安全・安心の確保のため、劣化を防止すべく出入口門扉塗装を追加します。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			