

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010069	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第78号 堀越萩原線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市萩原地内		
工事期間	自 平成23年 7月13日 ~ 至 平成23年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 7月11日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管渠工 L=24m 集水榭工 N=1箇所		
	最高予定価格：2,670千円（税抜き） 最低制限価格：2,150千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	2,149,000					失格（最低制限価格未
2	北山建設株式会社	2,400,000					-
3	共立工業株式会社	2,190,000					-
4	有限会社三協工業						辞退
5	有限会社柴田建設	2,152,000					落札
6	大永産業株式会社	2,140,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社細見工業	2,149,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社柴田建設		
	住所	福知山市字三俣345-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,259,600 円	最高予定価格(税込み)	2,803,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,257,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 9月13日
	変更工期	平成23年 7月13日 ~ 平成23年10月31日		
	変更理由	隣接した地権者との調整により、工事着手が遅れたため		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			