

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010079	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第82号 西町市寺線道路路面保護工事		
工事場所	福知山市正明寺地内		
工事期間	自 平成23年 7月 1日 ~ 至 平成23年 7月29日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 6月28日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式 地盤改良工 A=607㎡		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社コン・スタイル	3,500,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社コン・スタイル		
	住所	京都府福知山市字堀2622番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,675,000 円	最高予定価格(税込み)	/ 円	
		最低制限価格(税込み)	/ 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>本工事は、西町市寺線道路法面のすべり破壊防止を目的とし、法尻から10m程度の範囲で安定処理を施工することで法面の安定を図る工事である。</p> <p>現在、平成22年度繰越の持原池改修工事を施工しており、本工事はその施工区間内における一体不可分の工事であり、持原池の上部に位置する西町市寺線の道路法面の保護工事であることから、現場内の安全面及び作業工程等の周辺住民への影響を考慮すると、持原池改修工事と同時施工を行わなければ安全で効率的な施工管理が出来ない。よって、持原池改修工事の請負業者である上記業者との1者随意契約とする。</p>		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			