

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000008870	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第39号 交通安全施設設置（その1）工事		
工事場所	福知山市 前田他 地内		
工事期間	自 平成23年 6月14日 ～ 至 平成23年 9月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 6月 8日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路反射鏡 N=9箇所 防護柵工 N=5箇所 区画線工 N=6箇所		
	最高予定価格：6, 4 6 8千円（税抜き） 最低制限価格：5, 0 9 6千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,118,000					—
2	株式会社芦田産業	5,125,000					—
3	株式会社門野組	5,243,000					—
4	曾根電工株式会社						失格（内訳明細書不備
5	太陽工業株式会社	5,110,000					—
6	株式会社高尾組						失格（入札書不着のた
7	株式会社達川組	5,109,000					落札
8	西田工業株式会社	5,115,000					—
9	前田工業株式会社	5,168,000					—
10	株式会社米田組	5,800,000					—

契 約 の 相 手	名 称	株式会社達川組		
	住 所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	5,364,450 円	最高予定価格 (税込み)	6,791,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,350,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から、市内本社本店A等級2者(全て)と市内本社本店B等級の経審点数上位8者の計10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	803,250 円	変更契約日	平成23年 7月 27日
	変更工期	～		
	変更理由	警察との立会により、道路反射鏡を6箇所、防護柵を1箇所追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			