

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000005164	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第21号 育英小学校 屋内運動場耐震改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町高内 地内		
工事期間	自 平成23年 6月 3日 ~ 至 平成23年 9月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 5月30日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	育英小学校 屋内運動場耐震改修工事 在来鉄骨軸組ブレース工法×12構面 正門門扉周辺整備		
	最高予定価格：23,030千円（税抜き） 最低制限価格：19,792千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	19,691,000					失格（最低制限価格未
2	伊東建設工業株式会社	19,777,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店	21,180,000					落札
4	株式会社梅田組	21,500,000					-
5	岸下建設株式会社	22,300,000					-
6	株式会社衣川組	19,730,000					失格（最低制限価格未
7	公正産業株式会社	19,695,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社高尾組	22,500,000					-
9	大立工業株式会社	19,790,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社西本	22,980,000					-

契約の相手	名称	株式会社猪野工務店		
	住所	福知山市字大呂 704		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	22,239,000 円	最高予定価格(税込み)	24,181,500 円	
		最低制限価格(税込み)	20,781,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	714,000 円	変更契約日	平成23年 8月 8日
	変更工期	～		
	変更理由	荷揚等施工性向上の為、仮屋根組から足場・シートにて開口部閉塞の変更を行う。既存スレート材が経年劣化により施工時破損しやすい為、梁上まで撤去する。又、撤去の際下地に断熱シートが施工されていた為復旧を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			