

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000005165		業務区分	建設工事
業 種	建築一式		詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第5号 大正小学校 管理棟耐震改修工事			
工事場所	福知山市 水内 地内			
工事期間	自 平成23年 6月 3日 ~ 至 平成23年 9月 5日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成23年 5月30日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	大正小学校 管理棟耐震改修工事一式 P C a パラレルユニットフレーム×4 構面 耐震スリット			
	最高予定価格：2 5 , 0 5 0 千円（税抜き） 最低制限価格：2 1 , 5 0 6 千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	21,330,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	24,647,000					-
3	セイリョウ建設株式会社	21,255,000					失格（最低制限価格未
4	瀬戸内建設工業株式会社						失格（内訳明細書不備
5	株式会社達川組	21,500,000					失格（最低制限価格未
6	大栄工業株式会社	22,650,000					-
7	西田工業株式会社	21,880,000					落札
8	福井土木株式会社						辞退
9	福知山木材株式会社	24,700,000					-
10	富士興業	24,300,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131-1(南本町)		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	22,974,000 円	最高予定価格 (税込み)	26,302,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	22,581,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			