

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000450	業務区分	建設工事
業 種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第10号 光ファイバー敷設替（河守18号柱他）工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自 平成23年 5月 2日 ～ 至 平成23年 6月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 4月27日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】支障移転に伴う光ファイバーケーブル敷設替工事 移設延長2,908m、設置者移設対象者関電柱18本 最高予定価格：13,000千円（税抜き） 最低制限価格：10,589千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	11,964,000					—
2	盛電工業株式会社	11,670,000					—
3	曾根電工株式会社	11,700,000					—
4	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
5	福知山電気株式会社						失格（入札書不着のため）
6	株式会社堀通信	11,060,000					—
7	株式会社ホリテック	11,200,000					—
8	森電気工業株式会社福知山営業所	10,950,000					—
9	株式会社レナット京都北京都営業所	10,920,000					落札
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社レナット京都 北京都営業所							
	住 所	福知山市土師新町3丁目78							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	11,466,000 円	最高予定価格 (税込み)	13,650,000 円						
		最低制限価格 (税込み)	11,118,450 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のAB等級に登録された者から9者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	-160,650 円	変更契約日	平成23年 6月28日					
	変更工期	～							
	変更理由	占有者(NTT)の移設対象柱の建柱工期見送りにより、移設延長および設置機器の変更が必要となるため。							
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								