

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004530	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第124号 市営住宅南天田団地第2期建替工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成25年 3月29日 ~ 至 平成26年 5月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 3月26日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南天田団地第2期建替工事に伴う電気設備工事一式 住宅棟（RC造6階建延床面積2,361.88㎡）他2棟に伴う電気設備工事一式		最高予定価格：61,920千円（税抜き） 最低制限価格：52,786千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	福知山電気株式会社	53,046,000					-
2	株式会社ホリテック	52,986,000					-
3	株式会社若松電業社	52,817,000					落札
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社若松電業社		
	住所	福知山市土師宮町二丁目100番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	55,457,850 円	最高予定価格(税込み)	65,016,000 円	
		最低制限価格(税込み)	55,425,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1)平成24年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。(2)建設業法第3条の規定に基づく電気工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。(3)建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成26年 1月28日
	変更工期	～ 平成26年 7月31日		
	変更理由	南天田団地建替にかかる他工事との工程調整により工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	3,413,880 円	変更契約日	平成26年 5月19日
	変更工期	～		
	変更理由	インフレスライド条項の適用に伴い変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			