

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004374	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第239号 大江由良川堤防線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自 平成25年 2月26日 ~ 至 平成25年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 2月21日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	施工延長 L=195m 舗装工：A=780m ² 保護路肩：N=1式		
	最高予定価格：3,419千円（税抜き） 最低制限価格：2,793千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	2,828,000					-
2	株式会社木村組	2,795,000					-
3	桑原建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
4	河守工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	城谷建設株式会社	2,787,000					失格（最低制限価格未）
6	世紀建設株式会社	2,795,000					落札（くじにより決定）
7	創生建設株式会社	2,808,000					-
8	森下建設株式会社	3,070,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	世紀建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,934,750 円	最高予定価格(税込み)	3,589,950 円	
		最低制限価格(税込み)	2,932,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			