

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004044	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第79号 市営住宅西佳屋野団地3号北面居室防露改修工事		
工事場所	福知山市 西佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成25年 1月15日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 1月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅西佳屋野団地3号棟24戸の北面居室断熱防露処理		
	最高予定価格：4,677千円（税抜き） 最低制限価格：3,991千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	4,003,000					-
2	有限会社キョウギ建設	4,000,000					-
3	田淵建設株式会社	4,675,000					-
4	株式会社トミタ						辞退
5	広瀬産業株式会社	3,985,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社百瀬建設	3,996,000					落札
7	有限会社吉見工務店						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社百瀬建設		
	住所	福知山市字戸田742-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,195,800 円	最高予定価格(税込み)	4,910,850 円	
		最低制限価格(税込み)	4,190,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 2月18日
	変更工期	～ 平成25年 3月15日		
	変更理由	市営住宅に住まいの方の都合調整の為、工期の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成25年 3月11日
	変更工期	～ 平成25年 3月29日		
	変更理由	市営住宅入居者の都合(日程)調整の為、工期の延長を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			