

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003976	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第93号 市営住宅南佳屋野団地A棟北側広場駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成24年12月28日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月25日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：盛土整地工一式，舗装工：790m <sup>2</sup> ，区画線工：370m フェンス工：109m，照明灯：2か所		
	最高予定価格：8,597千円（税抜き） 最低制限価格：6,983千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	共立工業株式会社	7,068,000					-
2	河守工業株式会社	8,100,000					-
3	株式会社国栄建工	7,140,000					-
4	株式会社西部建設	7,115,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	株式会社高見組	7,041,000					落札
7	田淵建設株式会社	7,090,000					-
8	株式会社トミタ						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	7,075,000					-
10	メイコー建設株式会社						失格（入札書不着のため）



契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,393,050 円	最高予定価格(税込み)	9,026,850 円	
		最低制限価格(税込み)	7,332,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者選定し、工事成績評定を反映させる業者を3者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	678,300 円	変更契約日	平成25年 2月15日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場整備工において地盤掘削をした結果、一部が軟弱土であったため、購入土に置換えをする。</li> <li>・設計図書に明示しているフェンス工では一部傾斜部の設置ができないため、一部を傾斜用のフェンス工に変更する。</li> <li>・地元要望に基づき、区画線工を増工する。</li> <li>・その他、再精査より数量等を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			