

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003975	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第26号 庁舎受変電設備改修工事		
工事場所	福知山市 内記 地内		
工事期間	自 平成24年12月28日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月25日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 変圧器 3 台の更新(単相150kVA×2、三相500kVA×1) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; margin-top: 10px;">                     最高予定価格：5,700千円(税抜き)                      最低制限価格：4,786千円(税抜き)                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社	4,870,000					-
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	久世電気工業株式会社	4,748,000					失格(最低制限価格未)
5	盛電工業株式会社						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	日吉電機株式会社	4,867,000					落札
8	福知山電気株式会社	5,200,000					-
9	北陵興業株式会社						辞退
10	株式会社ホリテック						辞退



契約の相手	名称	日吉電機株式会社		
	住所	福知山市字堀1971-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,110,350 円	最高予定価格(税込み)	5,985,000 円	
		最低制限価格(税込み)	5,025,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	214,200 円	変更契約日	平成25年 2月 26日
	変更工期	～ 平成25年 3月 15日		
	変更理由	現場納まりの都合により、低圧母線を銅帯へ変更する。 庁舎停電日程の都合上、工期 至 平成25年2月28日を平成25年3月15日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			