

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003885	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第154号 北垣内線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市三和町友測地内		
工事期間	自 平成24年12月11日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月 6日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=102m 幅員W=4 道路土工 N=1式、側溝工 L=96m、舗装工 A=61m ² 、付帯工 N=1式		
	最高予定価格：3,841千円（税抜き） 最低制限価格：3,170千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社	3,168,000					失格（最低制限価格未
3	北山建設株式会社	3,500,000					-
4	有限会社柴田建設	3,177,000					落札
5	大永産業株式会社	3,182,000					-
6	株式会社細見工業	3,400,000					-
7	三浦建設						失格（内訳明細書不備
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社柴田建設		
	住所	福知山市字三俣345-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,335,850 円	最高予定価格(税込み)	4,033,050 円	
		最低制限価格(税込み)	3,328,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	185,850 円	変更契約日	平成25年 2月 25日
	変更工期	平成24年12月11日 ~ 平成25年 3月 29日		
	変更理由	隣接地内の表面排水が側溝に流入できるよう、側溝底高を下げる必要が生じたため、側溝工300×300、L=12m分を側溝工300×800に変更する。 隣接地権者との調整に時間を要したため、完成期限を平成25年3月29日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			