

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003886	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第59号 平成24年度土地改良施設維持管理適正化事業 夜久野町宮垣用水路改修工事		
工事場所	福知山市夜久野町宮垣地内		
工事期間	自 平成24年11月27日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	水路工 U字フリューム据付 U F 250 : L = 192.2m 会所柵設置 : N = 3基 付帯工 ヒューム管撤去・据付 250 : L = 3.9m		最高予定価格：2,400千円（税抜き） 最低制限価格：2,005千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	2,200,000					-
2	有限会社石田創建	2,010,000					-
3	株式会社衣川製材所						辞退
4	株式会社前田産業	2,005,000					落札
5	株式会社森田建設	2,160,000					-
6	夜久野土木企業組合	2,100,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社前田産業		
	住所	福知山市字田和10		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,105,250 円	最高予定価格(税込み)	2,520,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,105,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	404,250 円	変更契約日	平成25年 2月 4日
	変更工期	～		
	変更理由	法面の安定性を確保するため切土法面整形を追加する。 会所柵から田への用水路の設置要望が地元からあったため、塩ビ管の布設、H型钢の設置を追加する。 既設側溝の側面に穴を開け、田への用水を行っている箇所があったため、両口分水柵への更新を行う。 現地精査により、U字フリューム据付の延長を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			