

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003850	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第143号 通学路緊急対策（その2）工事		
工事場所	福知山市 大江町波美ほか地内		
工事期間	自 平成24年11月28日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月22日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	区画線工 L=790m 道路反射鏡工 N= 2箇所 標識板設置工 N=23箇所 雑工 N= 1式		

最高予定価格：3,419千円（税抜き）  
 最低制限価格：2,790千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	2,815,000					落札
2	越智工業株式会社	3,400,000					-
3	河守工業株式会社	3,419,000					-
4	世紀建設株式会社	3,419,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	3,400,000					-
6	株式会社平山組	3,350,000					-
7	株式会社富士興業	3,410,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	岩田建設株式会社		
	住所	福知山市字堀1657番地の3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,955,750 円	最高予定価格(税込み)	3,589,950 円	
		最低制限価格(税込み)	2,929,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された者で、市内に本社本店のある者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	5,250 円	変更契約日	平成24年 2月 6日
	変更工期	平成24年11月28日 ~ 平成25年 2月28日		
	変更理由	標識設置および路面標示の施工にあたり、関係する自治会と調整し道路の使用状況や隣接する建物等との関係を考慮し、5箇所設置場所を変更する。他		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			