

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003773	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第45号 上夜久野構造改善会館屋根他改修工事		
工事場所	福知山市夜久野町門垣地内		
工事期間	自 平成24年11月22日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月19日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 全面屋根葺替 N=1式 外壁塗装 N=1式 空調機取替 N=1式		最高予定価格：9,220千円（税抜き） 最低制限価格：7,994千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	7,895,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社衣川製材所						失格（内訳明細書不備
3	公正産業株式会社	8,800,000					-
4	三丹開発株式会社	8,680,000					-
5	株式会社高尾組	8,900,000					-
6	株式会社西本	8,759,000					-
7	日産工業株式会社	7,887,000					失格（最低制限価格未
8	福知山ハウジング株式会社	8,050,000					落札
9	前田工業株式会社	7,883,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社前田産業						辞退

契約の相手	名称	福知山ハウジング株式会社		
	住所	福知山市字荒河小字狭間4-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,452,500 円	最高予定価格(税込み)	9,681,000 円	
		最低制限価格(税込み)	8,393,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	494,550 円	変更契約日	平成25年 2月 1日
	変更工期	～		
	変更理由	屋根下地材の劣化が一部著しく、屋根を改修する上で取替える必要が生じたため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			