

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003759	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第128号 手次線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 長田南 地内		
工事期間	自 平成24年11月19日 ~ 至 平成25年 2月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月14日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 N=1式、アスファルト舗装工 A=298㎡、ガードレール設置工 L=24m 立入防止柵工 L=60m		
			最高予定価格：3,231千円（税抜き） 最低制限価格：2,676千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組						失格（入札書不着のため）
2	有限会社カネヤ工務店	2,680,000					落札
3	株式会社北山組	2,655,000					失格（最低制限価格未）
4	有限会社グリーン工業	3,231,000					-
5	有限会社三協工業						辞退
6	株式会社トミタ						辞退
7	中山建材株式会社						失格（入札書不着のため）
8	有限会社藤本工業	2,674,000					失格（最低制限価格未）
9	株式会社BLUE WORLD	2,666,000					失格（最低制限価格未）
10	株式会社細見組	2,646,000					失格（最低制限価格未）

契約の相手	名称	有限会社カネヤ工務店		
	住所	福知山市字長田2093-39		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,814,000 円	最高予定価格(税込み)	3,392,550 円	
		最低制限価格(税込み)	2,809,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者と、工事成績評定を反映させる業者3者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	381,150 円	変更契約日	平成25年 1月31日
	変更工期	平成24年11月19日 ~ 平成25年 2月18日		
	変更理由	拡幅後の道路上に枝葉が張り出す樹木1本(直径約1m)について、今後の維持管理を考慮し、伐採処分を行う。 No.KAKA3~No.5のL=28.6m区間で、拡幅側の路床土が軟弱であったため、幅約2.3m、深さ50cmを良質土に入替える。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			