

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003670	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第69号 成仁小学校 グラウンド防球フェンス新設他工事		
工事場所	福知山市 中坂町 地内		
工事期間	自 平成24年11月 8日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月 5日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成仁小学校 グラウンド防球フェンス新設他工事一式 防球フェンス H=7,000 L=146.5m 取替に伴いグラウンド内樹木剪定 校門アルミ製引戸門扉取替		最高予定価格：11,790千円（税抜き） 最低制限価格：10,024千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	10,057,000					-
2	岩田建設株式会社	10,127,000					-
3	越智工業株式会社	10,000,000					失格（最低制限価格未
4	桑原建設株式会社	10,073,000					-
5	世紀建設株式会社	10,190,000					-
6	株式会社西部建設	10,104,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	10,115,000					-
8	株式会社達川組	9,968,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社トミタ	11,700,000					-
10	株式会社BLUE WORLD	10,086,000					-



契約の相手	名称	株式会社ヨネダ		
	住所	福知山市字堀小字道場2433		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,559,850 円	最高予定価格(税込み)	12,379,500 円	
		最低制限価格(税込み)	10,525,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-238,350 円	変更契約日	平成25年 1月31日
	変更工期	～		
	変更理由	仮設計画精査に伴い交通誘導員を減員する。敷地形状に合わせて折れ点部分の中間柱構成を一部見直し、支柱を1本増設する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			