

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003621	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第41号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（A1橋台）工事		
工事場所	福知山市字堀地内		
工事期間	自 平成24年11月 1日 ~ 至 平成25年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月29日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：A1橋台（RC逆T式橋台） 1 基 護岸工 1 式		最高予定価格：30,025千円（税抜き） 最低制限価格：24,865千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	24,984,000					-
2	株式会社芦田産業	25,356,000					-
3	加藤建設株式会社	25,096,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	24,935,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	24,808,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	25,184,000					-
7	株式会社達川組	24,855,000					失格（最低制限価格未
8	大栄工業株式会社	25,071,000					-
9	西田工業株式会社	24,904,000					-
10	株式会社平山組	24,904,000					落札 (くじにより決定)

契約の相手	名称	株式会社平山組		
	住所	福知山市字天田41-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	26,149,200 円	最高予定価格(税込み)	31,526,250 円	
		最低制限価格(税込み)	26,108,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	494,550 円	変更契約日	平成25年 2月 5日
	変更工期	～		
	変更理由	出来高による変更。なお、平成25年2月15日付けで工事請負契約を解除した。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			