

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003653	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	保険第32号 菟原診療所空調設備改修工事		
工事場所	福知山市三和町菟原中地内		
工事期間	自 平成24年10月25日 ~ 至 平成25年 2月 1日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月22日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	菟原診療所空調設備改修工事 【空調設備の更新一式 空冷式ヒートポンプエアコン 50kW】		
			最高予定価格：4,700千円（税抜き） 最低制限価格：4,086千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社長田電工	4,400,000					-
2	有限会社四方電工	4,600,000					-
3	有限会社タカハシ電気	4,425,000					-
4	日吉電機株式会社	3,998,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社福井電気工業	4,090,000					落札
6	ホソミデンキ	3,989,000					失格（最低制限価格未
7	森下電設工業	4,031,000					失格（最低制限価格未
8	山喜エンジニアリング株式会社	4,580,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社福井電気工業		
	住所	福知山市字岩崎66		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,294,500 円	最高予定価格(税込み)	4,935,000 円	
		最低制限価格(税込み)	4,290,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年12月27日
	変更工期	～		
	変更理由	既設取合いおよび納まり上、変更を要するため(金額変更なし)		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			