

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003605 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | ほ 装 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第106号 二瀬川大江山線道路舗装改良工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市大江町佛性寺地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成24年10月11日 ~ 至 平成24年11月29日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成24年10月10日 13時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 舗装版取壊し工 A=581m2 表層工(t=5cm) A=581m2 | | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最高予定価格：2,614千円（税抜き） 最低制限価格：2,145千円（税抜き） </div> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 株式会社赤井土木 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 岸下建設株式会社 | 2,500,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社木村組 | 2,150,000 | | | | | - |
| 4 | 桑原建設株式会社 | | | | | | 失格（内訳明細書不備） |
| 5 | 河守工業株式会社 | 2,161,000 | | | | | - |
| 6 | 城谷建設株式会社 | 2,147,000 | | | | | 落札 |
| 7 | 中小路建設株式会社 | 2,171,000 | | | | | - |
| 8 | 森下建設株式会社 | 2,148,000 | | | | | - |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 城谷建設株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市大江町二箇2524 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,254,350 円 | 最高予定価格(税込み) | 2,744,700 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 2,252,250 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB等級に登録された者から8者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 81,900 円 | 変更契約日 | 平成24年11月 6日 |
| | 変更工期 | 平成24年10月11日 ~ 平成24年11月29日 | | |
| | 変更理由 | 路肩部の舗装範囲が土の堆積により差異があったため、舗装面積を増工する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |