

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003456	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第57号 南陵中学校配膳室進入路整備工事		
工事場所	福知山市 南岡町 地内		
工事期間	自 平成24年10月 9日 ~ 至 平成25年 1月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年10月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	南陵中学校配膳室新入路整備工事一式 舗装工 350平方メートル 路側工 6.5m、擁壁工 一式、水路工 1.6m		最高予定価格：5,228千円（税抜き） 最低制限価格：4,290千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社アクアテック						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社今井工務店	4,590,000					-
4	株式会社門田組	4,670,000					-
5	株式会社北山組	4,320,000					-
6	協同株式会社						失格（入札書不着のため）
7	有限会社広大工業	4,295,000					落札
8	有限会社コン・スタイル	4,365,000					-
9	有限会社田中組	4,375,000					-
10	株式会社土田土木						失格（入札書不着のため）

契約の相手	名称	有限会社広大工業		
	住所	福知山市字天田505-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,509,750 円	最高予定価格(税込み)	5,489,400 円	
		最低制限価格(税込み)	4,504,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から14者を選定し、工事成績評定を反映させる業者を3者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	376,950 円	変更契約日	平成25年 1月17日
	変更工期	平成24年10月 9日 ~ 平成25年 1月31日		
	変更理由	掘削したグラウンド表土を再利用予定であったが、目が粗く適さないことが判明したため残土処分とする。また、工事範囲内の散水栓が使用不能であったため改修を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			