

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003270	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第10号 正明寺荒河線電気設備工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成24年 8月30日 ~ 至 平成24年11月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：歩道照明設置 N=5基 電線敷設 L=550.0m 電線管路土工 N=1式		最高予定価格：5,223千円（税抜き） 最低制限価格：4,493千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司						失格（内訳明細書不備）
2	有限会社長田電工	4,980,000					-
3	久世電気工業株式会社	4,345,000					失格（最低制限価格未）
4	有限会社四方電工	5,120,000					-
5	タキノデンキ株式会社	4,962,000					-
6	株式会社能見土建						失格（内訳明細書不備）
7	日吉電機株式会社	4,354,000					失格（最低制限価格未）
8	株式会社福井電気工業	4,800,000					-
9	森下電設工業	5,094,000					-
10	山喜エンジニアリング株式会社	4,590,000					落札

契約の相手	名称	山喜エンジニアリング株式会社		
	住所	福知山市字観音寺238-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,819,500 円	最高予定価格(税込み)	5,484,150 円	
		最低制限価格(税込み)	4,717,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB等級に登録され、市内に本社本店がある者全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	239,400 円	変更契約日	平成24年11月14日
	変更工期	～		
	変更理由	正明寺荒河線、沿線の土地所有者との協議により歩道照明の位置が変更になったため、電線管延長を変更する。 また既設照明のうち10基において、プレーカが経年劣化により内部に錆が発生し、使用できない状態となっているためジョイントユニットの取り替えを行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			