

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003039	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第57号 東岡本堀線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 東岡町 地内		
工事期間	自 平成24年 7月17日 ~ 至 平成24年10月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月12日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路土工 N=1式、排水工 N=1式、石積工 A=6m <sup>2</sup> 、擁壁工 N=1式、舗装工 A=33m <sup>2</sup>		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     最高予定価格：3,103千円（税抜き）                      最低制限価格：2,566千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	2,552,000					失格（最低制限価格未
2	越智工業株式会社	2,589,000					-
3	有限会社広大工業	2,529,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社コン・スタイル	2,800,000					-
5	南陵工業株式会社	2,790,000					-
6	福井土木株式会社	2,569,000					落札
7	株式会社細見組	2,559,000					失格（最低制限価格未
8	両丹管工事株式会社	2,580,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	福井土木株式会社		
	住所	福知山市字岡ノ32		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,697,450 円	最高予定価格(税込み)	3,258,150 円	
		最低制限価格(税込み)	2,694,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB、C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	401,100 円	変更契約日	平成24年 9月 7日
	変更工期	平成24年 7月17日 ~ 平成24年10月15日		
	変更理由	床掘をしたところ、下水道取付管、ガス管が浅い位置にあるため、汚水桝移設工、ガス管移設工を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			