

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002822	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第32号（仮称）夜久野学園整備工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 夜久野町高内 地内		
工事期間	自 平成24年 7月13日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	夜久野学園増築に伴う電気設備工事 普通教室4室の電灯コンセント設備一式 普通教室4室の自火報等の弱電設備一式 校内幹線設備及び校内通信線路設備一式		最高予定価格：14,200千円（税抜き） 最低制限価格：12,116千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	13,665,000					-
2	北近畿電気システム株式会社	12,043,000					失格（最低制限価格未
3	盛電工業株式会社						辞退
4	曾根電工株式会社	13,480,000					-
5	福知山電気株式会社	13,910,000					-
6	北陵興業株式会社	13,350,000					-
7	株式会社ホリテック	13,280,000					落札
8	株式会社若松電業社	12,048,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	13,944,000 円	最高予定価格(税込み)	14,910,000 円	
		最低制限価格(税込み)	12,721,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録された者から、本社・本店を有する者8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	147,000 円	変更契約日	平成24年11月28日
	変更工期	～		
	変更理由	現場打合せによる変更及び、既設校舎施設との接合により変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			