

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002990	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第31号 福知山消防署東分署仮眠室他改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成24年 7月12日 ~ 至 平成24年 9月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月 9日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 1 階仮眠室改修工事に伴う建築・機械設備・電気設備工事 2 階前室・湯沸室内部解体及びユニットバス設置工事に伴う 建築・機械設備・電気設備工事		最高予定価格：4,410千円（税抜き） 最低制限価格：3,792千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	3,740,000					失格（最低制限価格未
2	北山建設株式会社						辞退
3	有限会社さわ辰工務店	3,755,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社柴田建設	3,960,000					-
5	株式会社トミタ	4,400,000					-
6	株式会社西山組	3,795,000					落札
7	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	有限会社吉見工務店	3,814,000					-
10							

契約の相手	名称	株式会社西山組		
	住所	福知山市三和町大身755番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,984,750 円	最高予定価格(税込み)	4,630,500 円	
		最低制限価格(税込み)	3,981,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者と、工事成績評定を反映させる業者を1者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	246,750 円	変更契約日	平成24年 9月13日
	変更工期	～		
	変更理由	撤去工事により新たに必要となった既設部・取合い部の改修及び維持管理・業務運用に必要な改修を追加します。 変更に伴う工期変更なし。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			