

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002940	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第37号 昭和小学校 教室棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成24年 7月 9日 ~ 至 平成24年 9月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月 4日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	昭和小学校普通教室棟×2、特別教室棟×1 計3棟耐震改修工事一式 北校舎西棟 プレキャストコンクリートブレース×5構面、耐震スリット×15箇所 北校舎東棟 プレキャストコンクリートブレース×5構面、耐震スリット×11箇所 中校舎棟 プレキャストコンクリートブレース×8構面、耐震スリット×36箇所		最高予定価格：89,660千円（税抜き） 最低制限価格：77,641千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	78,738,000					-
2	岸下建設株式会社						辞退
3	河守工業株式会社	84,480,000					-
4	三丹開発株式会社	78,149,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	76,455,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	77,927,000					落札
7	大栄工業株式会社	84,500,000					-
8	大立工業株式会社	77,300,000					失格（最低制限価格未
9	西田工業株式会社	77,197,000					失格（最低制限価格未
10	前田工業株式会社	77,487,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	81,823,350 円	最高予定価格(税込み)	94,143,000 円	
		最低制限価格(税込み)	81,523,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成24年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建築工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。 (3)建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	株式会社今井工務店:(理由)入札参加条件(3)を満たさないため		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	937,650 円	変更契約日	平成24年 9月14日
	変更工期	～		
	変更理由	仮設計画について、学校との調整により、仮囲い範囲・仕様の変更及びガードマンの増員を行う。また、防水工事について、梁天端部分の滞水を防ぐため、モルタル整形し、塗膜防水を行う。他		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			