

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002906	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第33号 上川口小学校下排水改修工事		
工事場所	福知山市字 野花 地内		
工事期間	自 平成24年 7月 6日 ~ 至 平成24年10月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	上川口小学校 下排水改修工事一式 公共樹までの下排水管接続工事 浄化槽撤去 上記配管及び撤去に伴う外構等の撤去及び復旧		最高予定価格：6,190千円（税抜き） 最低制限価格：5,300千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,307,000					-
2	有限会社石田創建						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社猪野工務店	5,273,000					失格（最低制限価格未）
4	株式会社梅田組	5,307,000					落札 くじにより決定
5	株式会社衣川製材所	5,262,000					失格（最低制限価格未）
6	株式会社西本	5,342,000					-
7	株式会社前田産業	5,374,000					-
8	株式会社丸協	5,266,000					失格（最低制限価格未）
9	山下住建株式会社	5,600,000					-
10	渡辺建設株式会社	5,288,000					失格（最低制限価格未）

契約の相手	名称	株式会社梅田組		
	住所	福知山市字野花239		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,572,350 円	最高予定価格(税込み)	6,499,500 円	
		最低制限価格(税込み)	5,565,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	202,650 円	変更契約日	平成24年 8月29日
	変更工期	～		
	変更理由	既存建物図面との相違及び施工状況による変更が生じたため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			