

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002905	業務区分	建設工事		
業種	建築一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	建築第60号 市営住宅南天田団地2期棟建設工事に伴う既存住宅解体除去工事				
工事場所	福知山市南天田地内				
工事期間	自 平成24年 7月 2日 ~ 至 平成24年10月31日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成24年 6月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	既存住宅26棟解体除去工事				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：37,097千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：31,481千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：37,097千円（税抜き）	最低制限価格：31,481千円（税抜き）
最高予定価格：37,097千円（税抜き）					
最低制限価格：31,481千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						失格（内訳明細書不備）
2	株式会社今井工務店	31,870,000					-
3	岩田建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
4	岸下建設株式会社	31,667,000					落札
5	三建ビルド有限公司						失格（内訳明細書不備）
6	三丹開発株式会社	31,827,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	31,698,000					-
8	瀬戸内建設工業株式会社	31,939,000					-
9	株式会社達川組	31,980,000					-
10	大栄工業株式会社	32,090,000					-

契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	33,250,350 円	最高予定価格(税込み)	38,951,850 円	
		最低制限価格(税込み)	33,055,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から11者と、工事成績評定を反映させる業者を3者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-691,950 円	変更契約日	
	変更工期	～ 平成24年11月15日		
	変更理由	現場での配置調整により交通誘導員を減員する。 整地及び仮設物撤去のため、工期を平成24年11月15日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			