

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002887	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第29号 夜久野中学校教室他改修工事		
工事場所	福知山市 夜久野町高内 地内		
工事期間	自 平成24年 6月22日 ~ 至 平成24年 9月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 6月19日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	夜久野中学校教室他改修工事一式 職員室・A階段・多目的教室・調理教室・給食受口・B階段・特別支援室 小さなとよしつ・理科教室・体育館ホール・外構改修工事 上記工事に伴う機械設備工事		最高予定価格：25,340千円（税抜き） 最低制限価格：21,867千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						失格（内訳明細書不備）
2	伊東建設工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	株式会社猪野工務店	21,970,000					-
4	株式会社梅田組	21,962,000					落札
5	岸下建設株式会社	21,632,000					失格（最低制限価格未）
6	株式会社衣川組	21,718,000					失格（最低制限価格未）
7	株式会社衣川製材所						失格（内訳明細書不備）
8	公正産業株式会社	25,300,000					-
9	株式会社高尾組	25,320,000					-
10	大立工業株式会社	21,650,000					失格（最低制限価格未）

契約の相手	名称	株式会社梅田組		
	住所	福知山市字野花239		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	23,060,100 円	最高予定価格(税込み)	26,607,000 円	
		最低制限価格(税込み)	22,960,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事規模及び地域性他から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	501,900 円	変更契約日	平成24年 8月20日
	変更工期	～		
	変更理由	土木事務所指導事項変更のため、点字紙・点字ブロックを追加し、消防表示のため給食準備室及び廊下に誘導標識を追加したため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			