

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001964	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第13号 上六人部小学校 管理棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 三俣 地内		
工事期間	自 平成24年 6月 8日 ~ 至 平成24年 9月 3日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 6月 4日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	上六人部小学校 管理棟耐震改修工事一式 ビタコラム工法×2構面 電気・機械設備工事一式、外構整備工事一式		最高予定価格：22,660千円（税抜き） 最低制限価格：19,367千円（税抜き）

	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	21,527,000					-
2	有限会社大下工務店						辞退
3	株式会社柏原工務店	22,000,000					-
4	河守工業株式会社	22,500,000					-
5	有限会社さわ辰工務店						失格（内訳明細書不備）
6	セイリョウ建設株式会社	19,585,000					落札
7	田淵建設株式会社						辞退
8	株式会社トミタ						辞退
9	株式会社西山組						辞退
10	橋本工業株式会社						辞退

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	20,564,250 円	最高予定価格(税込み)	23,793,000 円	
		最低制限価格(税込み)	20,335,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から10者と、工事成績評定を反映させる業者を3者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	173,250 円	変更契約日	平成24年 8月 8日
	変更工期	～		
	変更理由	土工事において、発生土が埋戻流用土に適さないことが判明したため、埋戻については発生土を処分し、購入土にて埋め戻しを行う。また、池の排水が存在しないため、既存側溝に柵を設置して排水経路を確保する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			