

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001983	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第11号 平成24年度広域交通網整備促進事業地域ふるさと農道道路改良工事(第1工区)		
工事場所	福知山市 今安・正明寺 地内		
工事期間	自 平成24年 6月 6日 ~ 至 平成24年12月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 5月30日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道整備工事 L=493.9m 土工 1式、法面工 2300m ² 、水路工 1式		最高予定価格：47,400千円（税抜き） 最低制限価格：39,520千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	39,686,000					-
2	株式会社芦田産業	39,498,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社梅田組						失格（内訳明細書不備
4	加藤建設株式会社	40,260,000					-
5	株式会社門野組	40,277,000					-
6	岸下建設株式会社	39,530,000					-
7	株式会社衣川組	39,587,000					-
8	公正産業株式会社	39,985,000					-
9	河守工業株式会社	39,468,000					失格（最低制限価格未
10	三丹開発株式会社	39,576,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	40,040,000					-
12	セイリョウ建設株式会社	39,528,000					落札
13	瀬戸内建設工業株式会社						失格(内訳明細書不備)
14	創生建設株式会社	39,397,000					失格(最低制限価格未)
15	株式会社高尾組	39,226,000					失格(最低制限価格未)
16	株式会社高見組	39,475,000					失格(最低制限価格未)
17	株式会社達川組	39,380,000					失格(最低制限価格未)
18	大栄工業株式会社	40,190,000					-
19	大立工業株式会社	39,884,000					-
20	西田工業株式会社	39,265,000					失格(最低制限価格未)
21	株式会社西本	40,375,000					-
22	株式会社西山組	39,450,000					失格(最低制限価格未)
23	株式会社能見土建	39,620,000					-
24	東家建設株式会社	39,657,000					-
25	株式会社平山組	39,030,000					失格(最低制限価格未)

契約の相手	名称	セイヨウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	41,504,400 円	最高予定価格(税込み)	49,770,000 円	
		最低制限価格(税込み)	41,496,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成24年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年10月 9日
	変更工期	～		
	変更理由	盛土材に掘削土をセメント改良して流用する計画であったが、土質試験の結果から公共残土を受け入れた方が安価となり、国土交通省の建設発生土受け入れの調整が整ったため、盛土材のセメント改良及び掘削土の運搬を廃工とし、掘削土を指定処分に変更する。 また、次年度施工箇所土工収支から、国土交通省の建設発生土を追加で受け入れることが有利と判断し、盛土工を増す。これに伴い、関係する水路工を増す。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			