

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002945	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第61号 三段池公園テニスコート増設(その2)工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成26年 3月25日 ~ 至 平成26年 8月20日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月19日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式、舗装工 1式 擁壁工 1式 雨水排水工 1式 グランドコート工 1式(1,490m <sup>2</sup> )		予定価格 : 63,507千円(税抜) 最低制限価格: 55,767千円(税抜)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	加藤建設株式会社	54,940,000					失格(最低制限価格未)
3	株式会社門野組	55,456,000					失格(最低制限価格未)
4	株式会社衣川組	55,253,000					失格(最低制限価格未)
5	公正産業株式会社	55,295,000					失格(最低制限価格未)
6	河守工業株式会社	55,333,000					失格(最低制限価格未)
7	三丹開発株式会社	55,283,000					失格(最低制限価格未)
8	世紀建設株式会社	55,299,000					失格(最低制限価格未)
9	セイリョウ建設株式会社	55,285,000					失格(最低制限価格未)
10	瀬戸内建設工業株式会社	55,270,000					失格(最低制限価格未)



契約の相手	名称	株式会社達川組		
	住所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	68,040,000 円	最高予定価格(税込み)	68,587,560 円	
		最低制限価格(税込み)	60,228,360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。(2)建設業法第3条の規定に基づく土木工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。(3)建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	5,636,520 円	変更契約日	平成26年 8月 4日
	変更工期	～ 平成26年10月20日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・競技場における軟弱地盤対策として、セメント改良を追加する。</li> <li>・テニスコート観客席整備に伴い、撤去をした既設管理車両道路の復旧(L型水路、舗装)を追加する。</li> <li>・放送設備を追加する。</li> <li>・工期を平成26年10月20日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			