

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002989	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第225号 奥山川・奥山線災害復旧（その1）工事		
工事場所	福知山市大江町東部地内		
工事期間	自 平成26年 3月24日 ～ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：奥山川(1) L=40.5m コンクリートブロック積工 N=4工区 A=88m2 奥山線(1) L=7.0m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=16m2		
	予 定 価 格： 5, 3 0 5千円（税抜） 最低制限価格： 4, 5 3 6千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
2	有限会社石田創建	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
3	河田建材	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
4	株式会社衣川製材所	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
5	株式会社木村組	5,304,000 -----	-----	-----	-----	-----	—
6	株式会社シービル	5,250,000 -----	-----	-----	-----	-----	—
7	杉本工業	5,050,000 -----	-----	-----	-----	-----	落札
8	有限会社高澤建設	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
9	タキノデンキ株式会社	5,300,000 -----	-----	-----	-----	-----	—
10	株式会社竜城工務店	5,305,000 -----	-----	-----	-----	-----	—

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内169-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,302,500 円	最高予定価格(税込み)	5,570,250 円	
		最低制限価格(税込み)	4,762,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	151,500 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月24日 ～ 平成26年 7月30日		
	変更理由	・消費税率改正に伴い消費税を5%→8%に変更する。 ・標準工期を確保できないため工期をH26.3.31→H26.7.30に変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			