

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003040	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第86号 大門12（畑）・額塚545・拝師546（道路）災害復旧工事		
工事場所	福知山市大門他地内		
工事期間	自 平成26年 3月19日 ～ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月14日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 大門12（畑）ふとん竈工（平積用）L=10.0m 額塚545（道路）コンクリートブロック練積工A=20.0m2 拝師546（道路）コンクリートブロック練積工A=46.0m2		
予定価格：4, 3 3 0千円（税抜） 最低制限価格：3, 7 6 1千円（税抜）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	4,050,000					—
2	株式会社岡本工務店	3,950,000					落札
3	後藤工業株式会社						辞退
4	株式会社シービル	4,300,000					—
5	太陽工業株式会社						辞退
6	有限会社高澤建設						辞退
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8	株式会社福知山さく泉						辞退
9	フジタ建設株式会社	4,200,000					—
10	株式会社ミノベ	4,300,000					—

契約の相手	名 称	株式会社岡本工務店							
	住 所	福知山市字拝師3-1							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,147,500 円	最高予定価格(税込み)	4,546,500 円						
		最低制限価格(税込み)	3,949,050 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者10者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	185,460 円	変更契約日	平成26年 3月 31日					
	変更工期	平成26年 3月 19日 ～ 平成26年12月 26日							
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年12月26日まで延期する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								