

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003003	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第231号 稲葉川他2河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町上川合他 地内		
工事期間	自 平成26年 3月17日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月12日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：稲葉川（1） L=3.5m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=7m2 稲葉川（2） L=24.0m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=51m2 長宮川 L=16.5m コンクリートブロック積工 N=3工区 A=14m2		
	予定価格：4,728千円（税抜） 最低制限価格：4,032千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社						辞退
3	北山建設株式会社						辞退
4	共立工業株式会社						辞退
5	有限会社グリーン工業						辞退
6	有限会社柴田建設						辞退
7	大永産業株式会社	4,186,000					落札
8	中山建材株式会社						辞退
9	株式会社BLUE WORLD						辞退
10	株式会社細見工業						辞退

契約の相手	名称	大永産業株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原中841-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,395,300 円	最高予定価格(税込み)	4,964,400 円	
		最低制限価格(税込み)	4,233,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者より11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	125,580 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月17日 ~ 平成26年 7月30日		
	変更理由	消費税率改正に伴う変更を行う。また、地元協議に時間を要したため工期を平成26年7月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			