

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002869	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第95号 金屋25(畑)・公庄558・559(水路)・北一・二560(水路)災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町金屋他地内		
工事期間	自 平成26年 3月11日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 金屋25(畑)土砂排土・客土工A=1,064.5m <sup>2</sup> 、 公庄558(水路)土砂排土工L=1,190.5m、公庄559(水路)土砂排土工L=640.0m 北一・二(水路)土砂排土工L=1,253.4m		
	予定価格：5,253千円(税抜) 最低制限価格：4,593千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店						辞退
2	河田建材						辞退
3	株式会社木村組	5,200,000					落札
4	杉本工業						辞退
5	タキノデンキ株式会社						辞退
6	有限会社ヒカワ						辞退
7	有限会社福環	5,250,000					-
8	福知山ハウジング株式会社						辞退
9	有限会社藤本工業	4,533,000					失格(最低制限価格未)
10	水間工業株式会社						辞退

契約の相手	名称	株式会社木村組		
	住所	福知山市大江町南有路1477		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,460,000 円	最高予定価格(税込み)	5,515,650 円	
		最低制限価格(税込み)	4,822,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	332,040 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月11日 ~ 平成26年12月26日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年12月26日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			