

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002766	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第76号 畑集落センター屋根改修他工事		
工事場所	福知山市 夜久野町稲垣 地内		
工事期間	自 平成26年 3月10日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 5日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 屋根葺替 N=1式(212m2) 便所改修 N=1式 照明設備改修 N=1式		
	予定価格：4,690千円（税抜） 最低制限価格：4,192千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建	4,226,000					-
2	株式会社衣川製材所	4,197,000					落札
3	株式会社西本	4,162,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社丸協						辞退
5	株式会社みのかた工務店						辞退
6	山下住建有限公司						辞退
7	渡辺建設株式会社	4,690,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社衣川製材所		
	住 所	福知山市夜久野町額田1406		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,406,850 円	最高予定価格 (税込み)	4,924,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,401,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	125,910 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月10日 ~ 平成26年 6月16日		
	変更理由	資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月16日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			