

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002711	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第109号 三岳小学校図書室改修他工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	自 平成26年 2月20日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月19日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	三岳小学校図書室改修他工事一式 図書室改修：間仕切壁新設、両面ボード下地クロス貼、ホワイトボード・ 遮光カーテン新設、照明・放送・消防設備改修 体育館改修：壁・天井破損部貼替、木製両開扉 鉄製両開扉へ取替×5箇所		
	予定価格：2,400千円（税抜） 最低制限価格：2,118千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	2,400,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社西本	2,400,000					-
6	株式会社能見土建						辞退
7	株式会社丸協	2,400,000					-
8	山下住建有限会社	2,136,000					落札
9	渡辺建設株式会社	2,380,000					-
10							

契約の相手	名称	山下住建有限会社		
	住所	福知山市字上小田669		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,242,800 円	最高予定価格(税込み)	2,520,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,223,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	109,200 円	変更契約日	平成26年 3月 3日
	変更工期	～ 平成26年 3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年2月 労務単価特例措置により契約金額を増額する。</li> <li>・建具取替等、一部工事を春休み期間中に行うため、工期を平成26年3月28日まで延長する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			