

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002473	業務区分	建設工事
業 種	塗 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第185号 通学路安全対策（その2）工事		
工事場所	福知山市 三和町大身他地内		
工事期間	自 平成26年 1月30日 ～ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月27日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：道路反射鏡 N=2基 標識板設置 N=9箇所 区画線工 L=5,611m 最高予定価格：4, 4 1 1 千円（税抜） 最低制限価格：3, 7 5 6 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,763,000					—
2	足立建機株式会社	4,150,000					—
3	岩田建設株式会社	4,410,000					—
4	有限会社岡田塗装						辞退
5	株式会社門野組						辞退
6	株式会社西部建設						辞退
7	太陽工業株式会社	3,757,000					落札
8	真下塗装工業有限会社						辞退
9	株式会社ヨネダ						辞退
10							

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町59番地の1		

契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,944,850 円	最高予定価格(税込み)	4,631,550 円	
		最低制限価格(税込み)	3,943,800 円	

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			

(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」のA・B等級に登録のある全者、9者を選定した。			
-------------------------	---------------------------------------	--	--	--

(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
-----------------------	--	--	--	--

第1回変更契約	変更額	918,750 円	変更契約日	平成26年 3月 4日
	変更工期	～		
	変更理由	学校、警察などの関係機関との調整により、緊急に通学路安全対策をすべき6箇所にて増工する。		

第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			

第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			